ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Calovec

Sidlo: Calovec 170, 946 02 Calovec
Zastipeny: Zoltan Molnér - starosta obce
oo 00306401

DIC: 2021014732

Tel.: +421 35 7721 135

e-mail: ocucalovec(@gutanet.sk

Zhotovitel: Prodevelop s.r.o

Sidlo: Gastanovy rad 4542/1B , 92901 Dunajska streda
Zastupeny:  Imrich Szabo

Zastipeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Imrich Szabd
ICO: 53277368

IC DPH / DIC: SK2121356666/2121356666

Bankové spojenie: Unicredit a.s

IBAN: SK91 1111 0000 0017 0810 9014

Tel.: 0947 902 635

Fax:

E-mail: info@prodevelop.sk

Zapisany:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 56 zékona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo
vyhlasené postupom podl'a § 108 zédkona o verejnom obstaravani.

2. Vychodiskové podklady a adaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predlozend vo
verejnej sut'azi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpo¢tom (priloha ¢.1)spracovand na zéklade projektovej dokumentécie s jej doplnkami,
ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne zohl'adnené v cenovej ponuke na
zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktord tvori
neoddelitel'n sicast’ tejto zmluvy. Cenové ponuka so vietkymi jej prilohami je zdvdznou
prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane tdajov o technickych parametroch a kvalitativnych
navrhov na plnenie kritérii, ktoré st pre zhotovitel'a zavézné.

2.2. Vychodiskové tdaje:
Nazov stavby: PRIVOD VODY DO CASTI OBCE VIOLIN, Z OBCE CALOVEC
(podla projektovej dokumentacie)
Miesto stavby:



Suls

3.2.

3.3.

34.

3.5.

4.1.

4.1

4.1

4.2.

o Obec: Calovec a East’vobce Violin
e Katastrilne vizemie: Calovee
e Pozemok parec. reg. ,,C* : 1159/2, 1159/1, 2025, 3211, 3217, 3233/3, 2067

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: PRiVOD VODY DO CASTI OBCE
VIOLIN, Z OBCE CALOVEC (d’alej len ,,dielo*) v zmysle dokumenticie odovzdane;j
objednavatelom.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel prebera zavizok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného tradu vyZaduje kolaudécia diela, obsahom zaviizku
zhotovitel'a je d’alej su¢innost’ pri kolaudaénom konani a realizacia vSetkych tkonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokon¢i dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohdch, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zavizuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

1. Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel' je povinny pisomne prevziat

stavenisko najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia pisomnej vyzvy objedndvatel’a
na prevzatie staveniska; bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

.2. Dokonéenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Akdkol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
moznd v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v désledku porusenia povinnosti
objednavatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemozZnosti vykonat montdZe z dovodu vy$Sej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykondvanych zhotovitelom k dispozicii povereny

zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.j. osoba stavbyvediiceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky



kedykol'vek zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’
zhotovenie diela za ucasti povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyZdenne.
Okrem toho je objednadvatel opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez ucasti
zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel' povinny
poskytnut’ objednavatelovi potrebnt sucinnost’, najmd umoznit’ kontrolu v priestoroch
vykonavania diela, zabezpeéit' pristup ku vSetkym ¢astiam zhotovovaného diela a
poskytnut’” potrebné vysvetlenie o skuto¢nostiach stvisiacich so zhotovovanym dielom.
Objednavatel’ je opravneny pre Gcely kontroly zhotovenia diela vykonat' kontrolu v
sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca,
ktorého si sam zvoli. Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vZdy pustit’ na miesto zhotovenia
diela a umoznit’ im vykonat' na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj dalie Gkony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov
do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢&lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zédkona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky &.
87/1996, spracovand na zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektovej dokumenticii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zévdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Zaklad ceny pre DPH Salalsab EUR

DPH 23% radhad EUR

Celkova cena s DPH 962 863,51 EUR
B IOIREOITY sonmsteon o T A A h i A A A TR EAERAT AR

DPH bude tétovat’ zhotovitel’ podla platnych predpisov.

1

5.4.

Cena diela je kone¢na a v cene diela s zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytycenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej
situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim stavby, néklady, ktoré zhotovitelovi vznikni pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich §kod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknd v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
stavbe pouZzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdavkami prevddzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
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6.1.

6.2,

6.3,

6.4.

635,

6.6.

zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na strdZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost, skiigky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie
informacne;j tabule a pamétnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukézatelnym spdsobom. Vo
faktarach bude objednavatel'om odstihlasend cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle
zaviizného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu &. 1 tejto
zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat' poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucast'ou faktiry je zastupcom objednéavatela potvrdeny stipis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpo¢tu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nu
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatel'om poverend zodpovedna osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi

osobami oboch zmluvnych strdn budu sluzit” ako podklad k uhrade faktir.

Platby budi vykondvané bezhotovostnym prevodom na et zhotovitela uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z
Uctu objednavatel'a v prospech uétu zhotovitel'a.

Faktura bude predloZend v piatich rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predlozeny
i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel' vystavi faktiry s nalezitostami podla zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z

pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma

obsahovat nasledovné udaje:

- oznalenie "faktura" a jej ¢islo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- &islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,

- celkovn fakturovani sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznactenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby.

Sucast'ou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a
a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):



- faktara,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

formate Excel na CD/DVD).
VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné ¢isla.

Lehota splatnosti faktiar sa zjednava vzadjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktiry do sidla objedndvatela uvedeného v zédhlavi tejto
zmluvy. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na deil pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povazovat' najblizsi nasledujtci pracovny
del. V pripade chybne vystavenych faktir je objedndvatel opravneny vratit takéto
faktiry zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit” do 3 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstrafiovania nedostatkov faktiry lehota splatnosti faktiry neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je moZné postapit’ tretej osobe a ani nie je mozZné zriadit’ zdloZné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Fakturdcia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran nasledovne:

1. Faktira po ukonéeni a prevzati pric v hodnote min. 25% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzajomne odstihlaseného
vykazu préc, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

2. Faktara po ukon&eni a prevzati prac v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podl'a vzdjomne odstihlaseného
vykazu prac, vychadzajicich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

3. Faktira po ukonceni a prevzati praic v hodnote min. 75% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatel'om podl'a vzajomne odsuhlaseného
vykazu pric, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

4. Faktara (zaverefna) po ukonéeni a prevzati prac celého (100 % z celkovej ceny)
Diela Objednavatefom podl'a vzdjomne odsiihlaseného vykazu prac, vychadzajicich
z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

Prace, ktoré zhotovite] vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od
dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moézu byt odstranené
objednéavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objedndvatefom na naklady
zhotovitel'a, ktory je povinny tieto naklady uhradit” objednavatel'ovi do 14 dni odo diia
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

V pripade, 7Ze sa potas realizdcie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace moézu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajicich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odli$i od ostatnych zdznamov.



7.1

Td:

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaruénej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

Zarucéna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaruéni dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhsej zaruky doddvatel’om, plati
dlhSia zaruéna doba, ktora zacina plynut diiom pisomného prevzatia diela na zdklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. V pripade, Ze budi v preberacom konani zistené vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného
objektu ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet, a to az do ich
odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarucénej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamacie,
pricom v reklamacii vadu popiSe a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel
je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastipit’ na obhliadku, najneskér viak do
3 dni od uplatnenia reklamacie objednivatelPom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodnii iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel’ nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp.
bezdévodne prerusi odstrafiovanie tejto vady, resp. objednavatel nesahlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode nedéjde ani v termine do 5 dni
od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do
14 dni odo diia oznamenia vady, je objednavatel’ oprdvneny zabezpeéit' odstranenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto
vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo diia
dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objedndvatel'a na ndhradu $kody alebo na dohodnuti zmluvni pokutu voéi zhotovitel'ovi.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené casti bude predlZzend o ¢as od zalatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukondenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitefom.

8. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo. Ak zhotovitel

vykona dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda objednavatel’ovi tak, ako by
vykonal dielo sam.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny =zabezpelit' oznaenie vSetkych osdb pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitela na
vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v
stilade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v él. 4 bod 4.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol
na fiom zacat prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sudasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

Zhotovitel' vyty¢i pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finanéné néklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace
zhotovitel. Finanéné néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢1. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych plocha na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpelit' Zhotovitel, okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel, naklady s tym
spojené su stucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie s dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

8.11.

zelezobetonové  konStrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konStrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpeduje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela.
Néklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie,
Udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su stucastou ceny diela podla ¢l. 5
bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa
ochrany Zivotného prostredia, za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatelov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit, aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov



8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

&.I7%

na stavenisku nosili ochranné prilby poéas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujicich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodéavatelov budi pocas pohybu v areali stavby viditelne
oznateni identifika¢nymi kartami, ktoré budu sluzit' zaroven ako povolenie k vstupu na
stavbu. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrZiavat
Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013Z.z. pri kazdej Cinnosti (montaZz, rekonstrukeia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skaSok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich
zaciatkom preukdzat’ prisluSnymi oprdvneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpedit' pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpe¢nosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. subdodavatel’a zjavnym spésobom
porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpe€nosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, méze odstupit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, stvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat’ zneéistovaniu a
poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi
povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté skody a
je povinny ich nahradit’. V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti
zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZzend sankcia za zneéist'ovanie
a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit’ v plnej
vyske zhotovitel’.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na
vlastné naklady vSetky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené zneCistenie verejnej komunikdcie. V pripade, Ze zhotovitel' tito svoju
povinnost porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel na naklady
zhotovitel’a.

V stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je
zhotovitel' povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnut’ na Ziadost’ objednavatel’a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatel'a a vzniknutu havariu na
svoje ndklady odstranit’.



8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konStrukeii, montdZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné ndklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaSkami napojenia na odber elektrickej energie, GiZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitenych energii. Naklady na thradu v3etkych spotrebovanych energii s sti¢astou
ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maja byt
zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi miniméalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom poZadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi
bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto préac, bude zhotovitel’ pokradovat’ v pracach.
Ak objedndvatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatel’a, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na
ndklady zhotovitela. Zhotovitel' bude predkladat’ objednéavatelovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vietky materialy pouzité na zhotovenie diela budi nové,
prvej akosti a budi zodpovedat’ vietkym platnym normam a smerniciam o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spliiat podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocfas celého trvania bude Dielo realizovat’ pomocou
nasledujucich odbornych pracovnikov:

Hlavny stavbyvediici:

Meno, priezvisko, titul:

Cislo osvedcenia:

Pravny vztah so Zhotovitel'om:

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje nahlasit akukolvek zmenu tejto osoby minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak ddjde k zmene tejto osoby, ktory nebol
v pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukéazat, Ze aj nova
osoba spliia podmienky t&asti tykajiice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat’
dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢&. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné tieZ uskutoiiovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty



9.,

9.2

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim diela podl’a ¢l. 4
tejto Zmluvy zavdzuje sa zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty deii ome$kania az do diia riadneho
dokonéenia a splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho asti v
zarucnej dobe, objedndvatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroveri uré¢i primerana lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ v lehote uréenej objednavatel'om
podla predchadzajicej vety, zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit' zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy defi az do

diia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prisluSného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2.

za kazdy defi az do diia odstrdnenia vady, pri vade braniacej uZzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy deni aZ do dila odstranenia vady

9.3,

9.4.

9.5,

2.6

8.7

9.8.

9.9.

9.10.

alebo jeho &asti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnute]
lehote. "

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoéni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat’ aZ po ich posadeni.

Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatelom,
zavizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy defi omeskania.

V pripade omegkania objednavatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mdZe zhotovitel' uplatnit’ trok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy deii
omeSkania z nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s Ghradou
ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt vyictované pisomne, inak st neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim pefiaznych prostriedkov vo
vySke zmluvnej pokuty na uéet objednavatel’a, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpec¢eného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vys$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody sposobenej vadami diela, omeSkanim dokondenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumenticie a pravo na nahradu Skody spdsobenej na majetku
objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, si v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podla
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.
a)

b)
c)

d)
e)
f)

11.3.

11.4.

predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutach.

10. Nebezpecenstvo $kody na diele

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpefenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel’ riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody pocas uskutoliiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zagatia prac na diele do
Jjeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost' v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
diia pisomnej vyzvy Objednavatela
prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokradovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu
dorué¢enia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit objednavatel’a bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel ma po dorudeni takejto informdcie pravo odstapit’ od tejto
zmluvy. Zéroven je povinny pisomne upovedomit’ objednévatela o zmendach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd $kodu.

11



11.5.

11.6.

LL. 7,

11.8:

12:1,

12.2:

12.3.

12.4.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade poruenia informaéne;j
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze ak Poskytovatel dotacie vyzve objednavatela na predloZenie
dokladov v ramci realizicie diela, o ktorych tito zmluva nepojednéava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel umozni orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit” ako prilohu k zmluve o dielo aj tladent aj elektronickn
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroveii zabezpecit kazdu
zmenu takéhoto rozpoctu v tladenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
icelom krytia pripadnych §kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skér.

12. VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnostami
vylu€ujucimi zodpovednost’ (d'alej len vy$$ia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
doCasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial' nastali po jej
uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vietkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii
udalosti vy$8ej moci, je povinnd otom bezodkladne pisomne informovat druha
zmluvnu stranu. Ak udalost” vy$Sej moci trvd viac ako 60 dni odo diia jej ozndmenia
druhej zmluvnej strane, ma kazdd zmluvnd strana pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vyS8Siu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatel'ské
akcie, invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc,
ndsilné prevzatie moci, obcéianska vojna, radidcia, kontamindcia rddioaktivitou z
Jjadrovych paliv a jadrovych odpadkov, rddioaktivae toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi,
wirinosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajii len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat
a preto ani skiiseny zhotovitel’ nemohol proti nim podniknit’ ndlezité opatrenia.

Ak nastanu zhotovitelovi pri vykone prac prekdzky vzniknuté nie z vlastnej viny a
zhotovitel’ bude nateny v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ vykon prac, predlZuje sa ¢as
plnenia o tiito dobu. Mozné dévody:

e rychlost’ vetra v zmysle IBP

e dazd’, zmeny teploty v zmysle technologickych postupov

e vypadok dodavky vody

12



12.5,

Bl ;

15.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Dé6vod a doba preruSenia musi byf zaznamenand v stavebnom denniku a potvrdend
stavebnym dozorom.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost' o tom, Ze by na neho bol na prislusnom
sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ze bude kedykolvek zisteny
opak tohto vyhlasenia, tito zmluva je od zaliatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne v silade s § 47a Obéianskeho zdkonnika G&innost diiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav na strénke

https://crz.gov.sk/ za splnenia nasledujicich odkladacich podmienok kumulativne:

A) vydanim rozhodnutia poskytovatela/RO/SO o poskytnuti podpory formou NFP alebo
dotdcie a sicasného splnenia vietkych podmienok objedndvatelom k cerpaniu
poskytnutych financénych prostriedkov.

B) nadobudnutia ucinnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

C) ak poskytovatel/RO/SO vyzaduje kontrolu verejného obstardvania, Zmluva o dielo
nadobudne cinnost az ukoncenim tejto kontroly, ak kontrolny orgdn (UVO, RO,
SO, poskytovatel’ dotdcie a pod.) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujiici je ddtum dorucenia zdznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmei kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ii¢innost momentom
dorucenia pisomnej akceptdcie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej kontrolnym orgdnom a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat” obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, &islované a podpisané Statutirnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost” dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stiva suasfou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt

vsulade so zdkonom €. 343/2015Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

V3etky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s fiou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknt z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v savislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych tkonov stréan, budd
prejednavat’ a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.
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13.6.

LT,

13.8.

13.9,

13.10.

131,

13.12.

13,13,

13.14.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Objedndvatel’ pripasta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel viak
vyzaduje, aby Zhotovitel' v Prilohe &. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodavatel’a
¢ Udaje o osobe opravnenej konat” za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel’ d’alej pozaduje, aby podl'a § 41 ods. | pism. b) navrhovany subdodavatel
spiiial podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody
na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutoCiiovat” stavebné préce alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej
Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory mé subdodévatel’ plnit

Zhotovitel' je povinny oznamit” Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v deii
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov poéas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodavatel'a alebo vstup d’aldieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v deii, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’,
oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznimeni uviest tdaje o
novom subdodavatel'ovi podl'a bodu 13.7, t.j. obchodné meno subdodavatela, udaje o
osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Novy subdodévatel’ tak isto musi spiiiat’ podmienky uvedené
v bode 13.8.

Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné
strany sa dohodli, Ze ide o deil kalendarny,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budu
dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych strdn déjde k zmene adresy pre doru¢ovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinna tito skutonost’ bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorudovanie. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze akdkol'vek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto
zmluvou, sa bude povazovat za dorudent aj ditom, kedy sa zasielka vrati odosielajiicej
zmluvnej strane spit’ ako nedorucena.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preéitali a porozumeli jej obsahu, na

doékaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych 3tyri si ponecha
objednavatel’ a dva zhotovitel’.
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13.15. Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat’ spatny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré s safastou dodania stavebného materidlu v zdujme
re$pektovania principov ,,zeleného® verejného obstaravania.

13.16. Povinnosti vyplyvajiuce zo Zmluvy o poskytnuti NIP alebo inej obdobnej zmluvy
s Poskytovatel'om prispevku/dotacie, a to najma:

a)

b)

povinnost  zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stvisiaceho s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy
s Poskytovatefom prispevku/dotacie, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytntt’ im vietku potrebnt si¢innost’,

pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankeii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitefom v pripade, kedy e$te nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi
ZiadatePom/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania,

13.17. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 — Nacenené zadanie, rozpocet stavby (Ziadame predlozit’ aj vo formate
MS EXCELY)
Priloha &. 2 — Udaje o subdodévatel'och

V Calovci, diia () §,..05,..2026 V.Dunajskej Strede, dina 29.4.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
ATEATN pd| R 7

I3 S
B ETLRIPTR PP 9[6.2!91355666-

{ Imrich Szabé

starosta obce Prodevelop s.r.o
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