

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Čalovec

Projektant

Aquaplan s.r.o. Komárno

Zhotoviteľ

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Spracoval

Gacsai Ladislav

Dňa

27.03.2015

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	25 680,93	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	59 799,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	469,21				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	1 769,45				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		87 719,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				87 719,30
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 87 719.30				17 543,86
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				105 263,16
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav
Dátum: 27. 3. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Víolin2015	ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu	87 719,30	17 543,86	105 263,16	0,00	87 719,30	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 RAD 1	52 192,04	10 438,41	62 630,45	0,00	52 192,04	0,00	0,00	0,00
02	SO 01 RAD 2	433,89	86,78	520,67	0,00	433,89	0,00	0,00	0,00
03	SO 01 RAD 3	1 770,62	354,12	2 124,74	0,00	1 770,62	0,00	0,00	0,00
04	SO 01 RAD 3 - 1	33 322,75	6 664,55	39 987,30	0,00	33 322,75	0,00	0,00	0,00

Celkom

87719,30 17543,86 105 263,16 0,00 87 719,30 0,00 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu	JKSO	
Názov objektu	SO 01 RAD 1	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čalovec		
Projektant	Aquaplan s.r.o. Komárno		
Zhotoviteľ	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.	34096116	SK2020399612
Spracoval	Gacsai Ladislav		
Rozpočet číslo		Dňa	27.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 832,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	36 043,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	356,82				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	958,84				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		52 192,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 52 192,04		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objekt: SO 01 RAD 1

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 27. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

48 586,68 399,799

1 Zemné práce

17 936,96 1,142

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,500	7,85	58,88	0,000
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	647,460	8,30	5 373,92	0,000
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	647,460	0,95	615,09	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 177,200	4,23	4 979,56	1,142
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 177,200	2,12	2 495,66	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, tr.1-4 do 500 m	m3	647,460	2,45	1 586,28	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	107,900	4,10	442,39	0,000
8	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	107,900	2,04	220,12	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	107,900	0,97	104,66	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	539,600	3,45	1 861,62	0,000
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	7,500	3,16	23,70	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	372,500	0,47	175,08	0,000

2 Zakladanie

2 563,95 92,981

13	212572111	Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	19,600	26,12	511,95	37,642
14	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 50	m	216,000	9,50	2 052,00	55,339

4 Vodorovné konštrukcie

4 778,27 275,414

15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	143,900	31,46	4 527,09	272,082
16	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,403	109,86	154,13	3,016
17	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	9,590	10,12	97,05	0,317

5 Spevnené plochy

871,92 26,479

18	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	36,000	4,67	168,12	10,930
19	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	0,000	6,05	0,00	0,000
20	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	36,000	19,55	703,80	15,549
21	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,27	0,00	0,000
22	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením l.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	0,000	14,00	0,00	0,000

8 Potrubné rozvody

10 176,20 2,427

23	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	327,000	0,43	140,61	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	327,000	2,87	938,49	0,000
25	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	6,000	10,20	61,20	0,355
26	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	32,00	64,00	0,611
27	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	5,85	5,85	0,000
28	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	327,000	0,65	212,55	0,105
29	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	72,00	144,00	0,000
30	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	3,000	13,60	40,80	0,002
31	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	11,000	8,65	95,15	0,009
32	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	12,70	50,80	0,005
33	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	11,80	23,60	0,003
34	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	17,40	17,40	0,002
35	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	327,000	0,72	235,44	0,000
36	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	14,60	73,00	0,004
37	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	6,70	13,40	0,001
38	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	18,40	36,80	0,203
39	283073116283	PLASTIKA Rúra pre rozvod vody HDPE, PN 12,5 90x8, 2x1 mm NAV	m	327,000	7,50	2 452,50	0,327
40	552553161	RP DN 80	ks	1,000	30,75	30,75	0,026
41	89972111190	Vyhľadávaci vodič - Ukončenie v poklope resp. v autozásuvke	m	2,000	12,30	24,60	0,001
42	2861600800	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	ks	7,000	14,80	103,60	0,004
43	2861673200	FRIALEN integr lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	ks	7,000	109,00	763,00	0,016
44	3412150690	Signálne káble CE 4mm2	m	327,000	0,60	196,20	0,000
45	422249070	Uzáver s prírubami DN 80 S 24 118-610 PN 10	ks	5,000	140,00	700,00	0,140
46	422735900	Hydrant nadzemný DN 80 PN 16	ks	2,000	700,00	1 400,00	0,076
47	422735950	Hydrant podzemný H 2001 - 1500	ks	2,000	186,00	372,00	0,076
48	4229126114	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 80 Hawle s.r.o.	ks	5,000	55,00	275,00	0,034
49	422913520	Poklop liatinový šupátkový Y 4504	ks	6,000	24,00	144,00	0,096
50	552421420	Poklop liatinový hydrantový	ks	2,000	53,00	106,00	0,120
51	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	4,000	41,97	167,88	0,020
52	5524509600	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 80	ks	1,000	16,63	16,63	0,005
53	552521100	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 10 mm	ks	1,000	33,10	33,10	0,020
54	552521140	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 200 mm	ks	1,000	38,48	38,48	0,020
55	552521180	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 400 mm	ks	1,000	61,50	61,50	0,020
56	552521700	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 100 mm l= 1000 mm	ks	1,000	137,79	137,79	0,020
57	552553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou /T/ DN 80/80 mm	ks	4,000	192,24	768,96	0,084
58	552553160	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou /T/ DN 100/100 mm	ks	1,000	211,12	211,12	0,021
59	553464430	Stĺpik orientačný + tabuľka označovacia	kus	1,000	20,00	20,00	0,002

9

Ostatné práce

2 647,11

1,356

60	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	18,600	3,85	71,61	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,000	6,84	246,24	0,000
62	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,000	1,25	0,00	0,000
63	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	65,700	35,00	2 299,50	1,356
64	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,600	1,60	29,76	0,000

99 Presuny hmôt 9 612,27 0,000

65	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	341,466	28,15	9 612,27	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

M Montážne práce 3 605,36 0,657

23-M Montáže priemyselného potrubia 2 892,50 0,657

66	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,400	220,00	2 068,00	0,138
67	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 250	m	9,400	58,50	549,90	0,238
68	142159240	Rúrky bezošvé akost' 11353 vonk. D168,3 mm hr. steny 4,5 mm	m	9,400	26,50	249,10	0,280
69	2731257000	Manžeta tesniaca gumová U 150/120/19mm	ks	2,000	1,11	2,22	0,000
70	2865230029	Objímka klzna RACI F 60, typ F, výška 60 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm,	ks	6,000	3,88	23,28	0,000

46-M Montáže zemných prác 712,86 0,000

71	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	327,000	1,58	516,66	0,000
72	2830000202	Fólia výstražná pre vodovod	m	327,000	0,60	196,20	0,000

Celkom 52 192,04 400,456

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

JKSO

Názov objektu

SO 01 RAD 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Čalovec

Projektant

Aquaplan s.r.o. Komárno

Zhotoviteľ

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Spracoval

Gacsai Ladislav

Dňa

27.03.2015

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	179,78	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	254,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		433,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				433,89
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 433,89				86,78
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				520,67
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objekt: SO 01 RAD 2

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 27. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				433,89	2,631
1		Zemné práce				145,64	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	309,870	0,47	145,64	0,000
5		Spevnené plochy				288,25	2,631
20	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	20,200	0,27	5,45	0,012
21	577142112	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením l.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	20,200	14,00	282,80	2,619
		Celkom				433,89	2,631

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Názov objektu

SO 01 RAD 3

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Čalovec

Projektant

Aquaplan s.r.o. Komárno

Zhotoviteľ

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Spracoval

Gacsai Ladislav

Rozpočet číslo

Dňa

27.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady (LON)									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	474,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 296,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 770,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 1 770,62		
							25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ							26 Dodávky zadávateľa		
							27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis				Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objekt: SO 01 RAD 3

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 27. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					1 770,62	6,943
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	Zemné práce					599,72	0,000
----------	--------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 276,000	0,47	599,72	0,000
----	-----------	--	----	-----------	------	--------	-------

5	Spevnené plochy					760,59	6,943
----------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

24	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	53,300	0,27	14,39	0,033
25	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	53,300	14,00	746,20	6,911

99	Presun hmôt HSV					410,31	0,000
-----------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

85	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,576	28,15	410,31	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom						1 770,62	6,943
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Názov objektu

SO 01 RAD 3 - 1

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Čalovec

Projektant

Aquaplan s.r.o. Komárno

Zhotoviteľ

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Spracoval

Gacsai Ladislav

Dňa

27.03.2015

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	10 194,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	22 205,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	112,39				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	810,61				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 322,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33 322,75
24	DPH 20,00 % z 33 322,75	6 664,55
25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 987,30

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu
Objekt: SO 01 RAD 3 - 1

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 27. 3. 2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

32 028,54 347,889

1 Zemné práce

7 100,87 0,020

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	7,85	117,75	0,000
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	426,800	8,30	3 542,44	0,000
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	426,800	0,95	405,46	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	20,800	4,23	87,98	0,020
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	20,800	2,12	44,10	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, tr.1-4 do 500 m	m3	426,800	2,45	1 045,66	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	93,000	4,10	381,30	0,000
8	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	93,000	2,04	189,72	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,000	0,97	90,21	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	333,000	3,45	1 148,85	0,000
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	15,000	3,16	47,40	0,000

2 Zakladanie

5 080,75 167,858

12	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	35,000	31,85	1 114,75	67,218
13	242111111	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	ks	2,000	43,00	86,00	0,035
14	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 50	m	388,000	9,50	3 686,00	99,406
15	5922565000	Prefabrikát betónový - skruž studňová TBH 3-100 Ms 100	ks	2,000	97,00	194,00	1,200

4 Vodorovné konštrukcie

3 593,13 177,707

16	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	93,100	37,24	3 467,04	176,031
17	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,706	109,86	77,56	1,517
18	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	4,795	10,12	48,53	0,158

5 Spevnené plochy

0,00 0,000

19	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	0,000	4,67	0,00	0,000
20	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	0,000	6,05	0,00	0,000
21	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	0,000	19,55	0,00	0,000
22	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,27	0,00	0,000
23	577142112	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením l.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	0,000	14,00	0,00	0,000

8 Potrubné rozvody

6 940,64 2,304

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	852271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	388,000	0,43	166,84	0,000
25	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	388,000	2,87	1 113,56	0,000
26	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	10,20	51,00	0,296
27	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	32,00	64,00	0,611
28	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	6,000	5,85	35,10	0,001
29	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	388,000	0,65	252,20	0,125
30	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	3,000	13,60	40,80	0,002
31	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	11,000	8,65	95,15	0,009
32	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	388,000	0,22	85,36	0,000
33	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	0,000	0,72	0,00	0,000
34	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	11,90	11,90	0,001
35	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	14,60	43,80	0,002
36	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	6,70	13,40	0,001
37	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	14,60	14,60	0,101
38	283073116283	PLASTIKA Rúra pre rozvod vody HDPE, PN 12,5 90x8, 2x1 mm NAV	m	0,000	7,50	0,00	0,000
39	552553161	RP DN 80/DN50	ks	7,000	30,75	215,25	0,322
40	899721112	Vyhľadávací vodič - Ukončenie v poklope resp. v autozásuvke	m	2,000	28,00	56,00	0,001
41	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	388,000	3,17	1 229,96	0,272
42	2861600900	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	ks	8,000	7,90	63,20	0,007
43	2861673100	FRIALEN integr. lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 63	ks	8,000	82,00	656,00	0,010
44	3412150690	Signálne káble CE 4mm2	m	388,000	0,60	232,80	0,000
45	422249010	Šupátko S 15-111-516 P 1 DN 50	ks	1,000	120,84	120,84	0,017
46	422249070	Uzáver s prírubami DN 80 S 24 118-610 PN 10	ks	3,000	140,00	420,00	0,084
47	422735900	Hydrant nadzemný DN 80 PN 16	ks	1,000	700,00	700,00	0,038
48	422735950	Hydrant podzemný H 2001 - 1500	ks	2,000	186,00	372,00	0,076
49	4229126114	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o.	ks	5,000	55,00	275,00	0,034
50	422913520	Poklop liatinový šupátkový Y 4504	ks	5,000	24,00	120,00	0,080
51	552421420	Poklop liatinový hydrantový	ks	2,000	53,00	106,00	0,120
52	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	3,000	41,97	125,91	0,015
53	5524509600	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 80	ks	1,000	16,63	16,63	0,005
54	552521140	Rúra prírubová 1m a kratšia DN 80 mm l=200 mm	ks	2,000	38,48	76,96	0,040
55	552521180	Rúra prírubová 1m a kratšia DN 80 mm l= 300 mm	ks	1,000	46,38	46,38	0,020
56	553464430	Stĺpik orientačný + tabuľka označovacia	ks	6,000	20,00	120,00	0,015

9 Ostatné práce

0,00

0,000

57	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	0,000	3,85	0,00	0,000
58	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,000	6,84	0,00	0,000
59	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,000	1,25	0,00	0,000
60	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	0,000	35,00	0,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,60	0,00	0,000

99 Presuny hmôt 9 313,15 0,000

52	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	330,840	28,15	9 313,15	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

M Montážne práce 1 294,21 0,307

23-M Montáž priemyselného potrubia 448,37 0,307

53	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	4,200	58,50	245,70	0,107
54	141353850	Rúrky bezošvé oc. normal. akosť 11353.0 D133 mm hr. steny 4,5 mm	m	4,200	15,30	64,26	0,060
55	142159240	Rúrky bezošvé akosť 11353 vonk. D168,3 mm hr. steny 4,5 mm	m	4,700	26,50	124,55	0,140
56	2731257000	Manžeta tesniaca gumová U 150/120/19mm	ks	2,000	1,11	2,22	0,000
57	2865230029	Objímka klzna RACI F 60, typ F, výška 60 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm,	ks	3,000	3,88	11,64	0,000

46-M Montáže zemných prác 845,84 0,000

58	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	388,000	1,58	613,04	0,000
59	2830000202	Fólia výstražná pre vodovod	m	388,000	0,60	232,80	0,000

Celkom 33 322,75 348,196

Záverečné vyhodnotenie

plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie za rok
2015

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie		okres	
Názov projektu			
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky			
Poskytnuté finančné prostriedky na projekt na rok 2015 (dotácia vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky v EUR			
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie			

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu	
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR	Dátum prijatia
Spolu				x		x

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán príjemcu dotácie vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.12.2015

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Dátum:

Príjemca dotácie je **povinný** k záverečnému vyhodnoteniu priložiť označené doklady:

- ☐ záverečnú správu o priebehu realizácie projektu
- ☐ v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby